



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM SALIRAN DI JALAN CHEPOR SENTOSA 19 DAN SEBAHAGIAN
JALAN CHEPOR SENTOSA 15, TAMAN CHEPOR SENTOSA , MB IPOH**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0038/24** NO FAIL : **F7/4/22/35/2023**
TARIKH TUTUP : **16/04/2024** TARIKH PENJADUALAN : **16/04/2024**
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

AHLI JAWATANKUASA

1. SHARIZA BIN IDRIS
JURUTERA

2. AHMAD SYAIFUDDIN BIN ISMAIL
PENOLONG JURUTERA

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
1/98	52	478,300.00	14 Minggu
2/98	46	477,700.00	14 Minggu
3/98	88	483,272.30	14 Minggu
4/98	53	478,469.70	14 Minggu
5/98	75	480,800.00	14 Minggu
6/98	93	484,670.00	14 Minggu
7/98	64	479,400.00	14 Minggu
8/98	32	475,501.00	14 Minggu
9/98	45	477,504.00	14 Minggu
10/98	56	478,699.00	14 Minggu
11/98	65	479,499.00	14 Minggu
12/98	63	479,390.00	14 Minggu
13/98	31	475,500.00	14 Minggu
14/98	20	474,000.00	14 Minggu
15/98	12	472,575.00	14 Minggu
16/98	51	478,210.00	14 Minggu
17/98	27	474,977.50	14 Minggu
18/98	57	478,717.70	14 Minggu
19/98	43	477,195.50	14 Minggu
20/98	39	476,533.30	14 Minggu
21/98	66	479,710.00	14 Minggu
22/98	97	495,200.00	14 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM SALIRAN DI JALAN CHEPOR SENTOSA 19 DAN SEBAHAGIAN
JALAN CHEPOR SENTOSA 15, TAMAN CHEPOR SENTOSA , MB IPOH**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
23/98	49	478,008.00	14 Minggu
24/98	30	475,140.00	14 Minggu
25/98	74	480,612.60	14 Minggu
26/98	76	480,960.00	14 Minggu
27/98	41	477,006.00	14 Minggu
28/98	25	474,750.00	14 Minggu
29/98	44	477,460.00	14 Minggu
30/98	37	476,380.00	14 Minggu
31/98	60	478,950.00	14 Minggu
32/98	16	473,260.00	14 Minggu
33/98	72	480,450.00	14 Minggu
34/98	29	475,100.00	14 Minggu
35/98	62	479,342.30	14 Minggu
36/98	35	476,021.45	14 Minggu
37/98	47	477,749.60	14 Minggu
38/98	84	482,007.00	14 Minggu
39/98	79	481,572.50	14 Minggu
40/98	70	480,003.00	14 Minggu
41/98	86	482,645.70	14 Minggu
42/98	90	483,902.30	14 Minggu
43/98	9	472,500.00	14 Minggu
44/98	81	481,800.00	14 Minggu
45/98	50	478,150.00	14 Minggu
46/98	24	474,660.00	14 Minggu
47/98	58	478,750.00	14 Minggu
48/98	40	476,870.00	14 Minggu
49/98	1	469,800.00	14 Minggu
50/98	71	480,180.00	14 Minggu
51/98	96	485,108.20	14 Minggu
52/98	85	482,500.00	14 Minggu
53/98	69	480,000.00	14 Minggu
54/98	82	481,820.80	14 Minggu
55/98	59	478,800.00	14 Minggu
56/98	78	481,020.20	14 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM SALIRAN DI JALAN CHEPOR SENTOSA 19 DAN SEBAHAGIAN
JALAN CHEPOR SENTOSA 15, TAMAN CHEPOR SENTOSA , MB IPOH**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
57/98	33	475,610.10	14 Minggu
58/98	67	479,900.00	14 Minggu
59/98	87	483,250.00	14 Minggu
60/98	95	485,040.00	14 Minggu
61/98	68	479,910.00	14 Minggu
62/98	34	475,960.00	14 Minggu
63/98	19	473,925.00	14 Minggu
64/98	5	470,910.00	14 Minggu
65/98	23	474,450.00	14 Minggu
66/98	48	477,820.00	14 Minggu
67/98	7	471,135.00	14 Minggu
68/98	11	472,560.00	14 Minggu
69/98	26	474,930.10	14 Minggu
70/98	36	476,250.10	14 Minggu
71/98	22	474,400.00	14 Minggu
72/98	89	483,310.00	14 Minggu
73/98	91	484,000.00	14 Minggu
74/98	14	473,000.00	14 Minggu
75/98	94	485,000.00	14 Minggu
76/98	55	478,670.00	14 Minggu
77/98	42	477,020.00	14 Minggu
78/98	10	472,520.00	14 Minggu
79/98	3	470,005.00	14 Minggu
80/98	6	471,020.00	14 Minggu
81/98	17	473,300.00	14 Minggu
82/98	80	481,740.00	14 Minggu
83/98	73	480,500.00	14 Minggu
84/98	83	482,000.00	14 Minggu
85/98	8	472,070.00	14 Minggu
86/98	46	477,700.00	14 Minggu
87/98	21	474,190.00	14 Minggu
88/98	61	479,004.00	14 Minggu
89/98	2	469,965.50	14 Minggu
90/98	15	473,060.00	14 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM SALIRAN DI JALAN CHEPOR SENTOSA 19 DAN SEBAHAGIAN
JALAN CHEPOR SENTOSA 15, TAMAN CHEPOR SENTOSA , MB IPOH**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
91/98	38	476,501.00	14 Minggu
92/98	77	481,002.00	14 Minggu
93/98	13	472,713.90	14 Minggu
94/98	28	475,002.00	14 Minggu
95/98	54	478,502.00	14 Minggu
96/98	92	484,540.50	14 Minggu
97/98	18	473,552.80	14 Minggu
98/98	4	470,540.00	14 Minggu