



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RAJA ASHMAN DARI BULATAN SULTAN ISKANDAR HINGGA HADAPAN ANGSANA MALL, IPOH

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0026/24

NO FAIL : F6/14/15/34/24

TARIKH TUTUP : 02/04/2024

TARIKH PENJADUALAN : 02/04/2024

PENDAFTARAN : PKK & CIDB

AHLI JAWATANKUASA

1. ENCIK MOHD KHAIRUL ANWAR BIN ISHAK

Jurutera

2. EN. MOHD FAIZAL BIN SAADAN

Penolong Jurutera

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|---------|-----------|------------|----------|
| 73/149 | 1. | 388,754.00 | 6 Minggu |
| 122/149 | 2. | 404,088.00 | 6 Minggu |
| 112/149 | 3. | 406,767.00 | 6 Minggu |
| 27/149 | 4. | 409,446.00 | 6 Minggu |
| 53/149 | 5. | 410,210.00 | 6 Minggu |
| 22/149 | 6. | 411,186.00 | 6 Minggu |
| 55/149 | 7. | 411,465.50 | 6 Minggu |
| 114/149 | 8. | 411,775.00 | 6 Minggu |
| 111/149 | 9. | 412,953.00 | 6 Minggu |
| 119/149 | 10. | 412,965.90 | 6 Minggu |
| 14/149 | 11. | 413,459.80 | 6 Minggu |
| 137/149 | 12. | 414,131.00 | 6 Minggu |
| 83/149 | 13. | 415,309.00 | 6 Minggu |
| 121/149 | 14. | 415,865.90 | 6 Minggu |
| 138/149 | 15. | 415,885.00 | 6 Minggu |
| 67/149 | 16. | 416,487.00 | 6 Minggu |
| 143/149 | 17. | 417,036.40 | 6 Minggu |
| 132/149 | 18. | 417,217.80 | 6 Minggu |
| 28/149 | 19. | 417,665.00 | 6 Minggu |
| 4/149 | 20. | 418,111.20 | 6 Minggu |
| 17/149 | 21. | 418,235.40 | 6 Minggu |
| 80/149 | 22. | 418,557.90 | 6 Minggu |
| 109/149 | 23. | 418,843.00 | 6 Minggu |
| 54/149 | 24. | 418,885.50 | 6 Minggu |
| 94/149 | 25. | 419,004.60 | 6 Minggu |

**KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RAJA ASHMAN DARI
BULATAN SULTAN ISKANDAR HINGGA HADAPAN ANGSANA MALL, IPOH**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|------------|------------------|--------------|---------------|
| 113/149 | 26 | 419,304.50 | 6 Minggu |
| 41/149 | 27 | 419,451.30 | 6 Minggu |
| 11149 | 28 | 419,470.40 | 6 Minggu |
| 20/149 | 29 | 419,704.50 | 6 Minggu |
| 50/149 | 30 | 419,716.60 | 6 Minggu |
| 65/149 | 31 | 419,898.00 | 6 Minggu |
| 16/149 | 32 | 420,021.00 | 6 Minggu |
| 74/149 | 33 | 420,163.50 | 6 Minggu |
| 100/149 | 34 | 420,198.40 | 6 Minggu |
| 24/149 | 35 | 420,344.70 | 6 Minggu |
| 96/149 | 36 | 420,460.60 | 6 Minggu |
| 9/149 | 37 | 420,548.40 | 6 Minggu |
| 62/149 | 38 | 420,609.50 | 6 Minggu |
| 130/149 | 39 | 420,635.40 | 6 Minggu |
| 147/149 | 40 | 420,800.00 | 6 Minggu |
| 23/149 | 41 | 420,998.40 | 6 Minggu |
| 77/149 | 42 | 421,057.50 | 6 Minggu |
| 52/149 | 43 | 421,100.00 | 6 Minggu |
| 133/149 | 44 | 421,119.00 | 6 Minggu |
| 7/149 | 45 | 421,392.30 | 6 Minggu |
| 61/149 | 46 | 421,502.50 | 6 Minggu |
| 128/149 | 47 | 421,729.30 | 6 Minggu |
| 118/149 | 48 | 421,886.20 | 6 Minggu |
| 25/149 | 49 | 421,961.40 | 6 Minggu |
| 136/149 | 50 | 422,169.10 | 6 Minggu |
| 88/149 | 51 | 422,294.50 | 6 Minggu |
| 116/149 | 52 | 422,377.00 | 6 Minggu |
| 29/149 | 53 | 422,395.20 | 6 Minggu |
| 13/149 | 54 | 422,610.30 | 6 Minggu |
| 87/149 | 55 | 422,669.70 | 6 Minggu |
| 146/149 | 56 | 422,823.20 | 6 Minggu |
| 107/149 | 57 | 422,842.50 | 6 Minggu |
| 34/149 | 58 | 423,000.00 | 6 Minggu |
| 5/149 | 59 | 423,063.90 | 6 Minggu |
| 1/149 | 60 | 423,080.10 | 6 minggu |

**KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RAJA ASHMAN DARI
BULATAN SULTAN ISKANDAR HINGGA HADAPAN ANGSANA MALL, IPOH**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|---------|-----------|------------|----------|
| 44/149 | 61 | 423,188.10 | 6 Minggu |
| 91/149 | 62 | 423,288.10 | 6 Minggu |
| 97/149 | 63 | 423,291.90 | 6 Minggu |
| 63/149 | 64 | 423,300.00 | 6 Minggu |
| 57/149 | 65 | 423,354.50 | 6 Minggu |
| 103/149 | 66 | 423,513.60 | 6 Minggu |
| 78/149 | 67 | 423,555.00 | 6 Minggu |
| 84/149 | 68 | 423,560.40 | 6 Minggu |
| 98/149 | 69 | 423,735.40 | 6 Minggu |
| 3/149 | 70 | 423,894.00 | 6 Minggu |
| 90/149 | 71 | 423,958.10 | 6 Minggu |
| 6/149 | 72 | 423,988.60 | 6 Minggu |
| 104/149 | 73 | 424,000.00 | 6 Minggu |
| 129/149 | 74 | 424,111.00 | 6 Minggu |
| 85/149 | 75 | 424,181.10 | 6 Minggu |
| 75/149 | 76 | 424,194.10 | 6 Minggu |
| 127/149 | 77 | 424,300.00 | 6 Minggu |
| 99/149 | 78 | 424,367.90 | 6 Minggu |
| 60/149 | 79 | 424,400.00 | 6 Minggu |
| 145/149 | 80 | 424,600.00 | 6 Minggu |
| 70/149 | 81 | 424,616.70 | 6 Minggu |
| 49/149 | 82 | 424,627.00 | 6 Minggu |
| 110/149 | 83 | 424,733.00 | 6 Minggu |
| 141/149 | 84 | 424,848.00 | 6 Minggu |
| 135/149 | 85 | 425,050.00 | 6 Minggu |
| 71/149 | 86 | 425,072.40 | 6 Minggu |
| 56/149 | 87 | 425,404.50 | 6 Minggu |
| 42/149 | 88 | 425,500.00 | 6 Minggu |
| 21/149 | 89 | 425,521.30 | 6 Minggu |
| 120/149 | 90 | 425,530.50 | 6 Minggu |
| 76/149 | 91 | 425,699.00 | 6 Minggu |
| 89/149 | 92 | 425,700.00 | 6 Minggu |
| 139/149 | 93 | 425,711.00 | 6 Minggu |
| 8/149 | 94 | 425,725.00 | 6 Minggu |
| 140/149 | 95 | 425,777.00 | 6 Minggu |

**KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RAJA ASHMAN DARI
BULATAN SULTAN ISKANDAR HINGGA HADAPAN ANGSANA MALL, IPOH**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|---------|-----------|------------|----------|
| 126/149 | 96 | 425,888.00 | 6 Minggu |
| 117/149 | 97 | 425,911.00 | 6 Minggu |
| 72/149 | 98 | 425,927.00 | 6 Minggu |
| 142/149 | 99 | 426,111.00 | 6 Minggu |
| 95/149 | 100 | 426,130.50 | 6 Minggu |
| 101/149 | 101 | 426,414.20 | 6 Minggu |
| 115/149 | 102 | 426,700.00 | 6 Minggu |
| 18/149 | 103 | 427,000.00 | 6 Minggu |
| 149/149 | 104 | 427,045.20 | 6 Minggu |
| 32/149 | 105 | 427,089.00 | 6 Minggu |
| 48/149 | 106 | 427,491.90 | 6 Minggu |
| 43/149 | 107 | 427,500.00 | 6 Minggu |
| 125/149 | 108 | 427,618.30 | 6 Minggu |
| 148/149 | 109 | 427,700.00 | 6 Minggu |
| 12/149 | 110 | 427,938.60 | 6 Minggu |
| 59/149 | 111 | 428,200.00 | 6 Minggu |
| 108/149 | 112 | 428,267.00 | 6 Minggu |
| 38/149 | 113 | 428,302.20 | 6 Minggu |
| 64/149 | 114 | 428,385.30 | 6 Minggu |
| 30/149 | 115 | 428,500.00 | 6 Minggu |
| 51/149 | 116 | 428,800.00 | 6 Minggu |
| 144/149 | 117 | 428,818.30 | 6 Minggu |
| 33/149 | 118 | 428,832.00 | 6 Minggu |
| 58/149 | 119 | 428,874.00 | 6 Minggu |
| 134/149 | 120 | 429,000.00 | 6 Minggu |
| 93/149 | 121 | 429,278.70 | 6 Minggu |
| 124/149 | 122 | 429,445.00 | 6 Minggu |
| 37/149 | 123 | 429,569.20 | 6 Minggu |
| 15/149 | 124 | 430,050.00 | 6 Minggu |
| 39/149 | 125 | 430,199.20 | 6 Minggu |
| 86/149 | 126 | 430,555.70 | 6 Minggu |
| 40/149 | 127 | 430,599.20 | 6 Minggu |
| 47/149 | 128 | 430,618.80 | 6 Minggu |
| 10/149 | 129 | 431,065.50 | 6 Minggu |
| 36/149 | 130 | 431,104.20 | 6 Minggu |

**KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RAJA ASHMAN DARI
BULATAN SULTAN ISKANDAR HINGGA HADAPAN ANGSANA MALL, IPOH**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|------------|------------------|--------------|---------------|
| 106/149 | 131 | 431,287.80 | 6 Minggu |
| 35/149 | 132 | 431,559.20 | 6 Minggu |
| 26/149 | 133 | 431,801.00 | 6 Minggu |
| 131/149 | 134 | 432,381.70 | 6 Minggu |
| 81/149 | 135 | 432,961.80 | 6 Minggu |
| 102/149 | 136 | 432,979.00 | 6 Minggu |
| 105/149 | 137 | 433,575.60 | 6 Minggu |
| 123/149 | 138 | 434,157.00 | 6 Minggu |
| 31/149 | 139 | 435,344.00 | 6 Minggu |
| 92/149 | 140 | 442,221.20 | 6 Minggu |
| 19/149 | 141 | 480,002.00 | 6 Minggu |
| 69/149 | 142 | 481,124.00 | 6 Minggu |
| 66/149 | 143 | 482,236.00 | 6 Minggu |
| 82/149 | 144 | 483,026.00 | 6 Minggu |
| 45/149 | 145 | 484,117.00 | 6 Minggu |
| 68/149 | 146 | 485,219.00 | 6 Minggu |
| 2/149 | 147 | 486,426.00 | 6 Minggu |
| 46/149 | 148 | 487,520.00 | 6 Minggu |
| 79/149 | 149 | 488,612.00 | 6 Minggu |