



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

CADANGAN MEMBINA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG DELIMA 1/3, KG
TERSUSUN BATU 5, IPOH

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0001/23**
TARIKH TUTUP : **12/01/2023**
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

NO FAIL : **F6/13/39/130/22**
TARIKH PENJADUALAN : **12/01/2023**

AHLI JAWATANKUASA

1. 
RABIATUL ALIA BINTI AZMI
ARKITEK

2. 
AHMAD HAZIQ BIN AHMAD KARIM
PENOLONG PEGAWAI SENI BINA

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
1/40	4	87,000.00	4 Minggu
2/40	9	88,000.00	4 Minggu
3/40	3	86,330.00	4 Minggu
4/40	8	87,800.00	4 Minggu
5/40	11	89,011.00	4 Minggu
6/40	10	88,550.00	4 Minggu
7/40	13	90,000.00	4 Minggu
8/40	34	110,200.00	4 Minggu
9/40	21	94,986.00	4 Minggu
10/40	1	85,210.00	4 Minggu
11/40	38	113,871.10	4 Minggu
12/40	30	108,489.80	4 Minggu
13/40	37	112,365.10	4 Minggu
14/40	36	111,455.00	4 Minggu
15/40	18	91,500.00	4 Minggu
16/40	32	110,000.00	4 Minggu
17/40	16	90,560.00	4 Minggu
18/40	7	87,540.00	4 Minggu
19/40	20	92,570.00	4 Minggu
20/40	19	91,570.00	4 Minggu
21/40	15	90,155.00	4 Minggu
22/40	33	110,100.00	4 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MEMBINA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG DELIMA 1/3, KG
TERSUSUN BATU 5, IPOH**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
23/40	6	87,184.00	4 Minggu
24/40	25	105,345.00	4 Minggu
25/40	27	106,650.00	4 Minggu
26/40	40	144,215.00	4 Minggu
27/40	35	110,805.50	4 Minggu
28/40	24	104,839.80	4 Minggu
29/40	31	109,639.00	4 Minggu
30/40	26	105,889.80	4 Minggu
31/40	28	106,739.20	4 Minggu
32/40	5	87,120.00	4 Minggu
33/40	2	86,105.00	4 Minggu
34/40	29	107,839.20	4 Minggu
35/40	39	135,575.00	4 Minggu
36/40	23	104,038.70	4 Minggu
37/40	12	89,560.00	4 Minggu
38/40	14	90,100.00	4 Minggu
39/40	17	91,070.00	4 Minggu
40/40	22	98,905.00	4 Minggu