



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI HALA  
BEKOR 4, TAMAN PERTAMA, SILIBIN, MB IPOH**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0102/25**

NO FAIL :

**F4/5/70/25**

TARIKH TUTUP : **11/06/2025**

TARIKH PENJADUALAN :

**11/06/2025**

PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

AHLI JAWATANKUASA

1.   
MOHD KHAIRUL ANWAR BIN ISHAK  
JURUTERA

2.   
MUHAMMAD NAZREEN BIN CHAHRIL  
PENOLONG JURUTERA

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1/98  | 76        | 494,711.00    | 16 Minggu |         |
| 2/98  | 74        | 493,713.00    | 16 Minggu |         |
| 3/98  | 3         | 450,250.00    | 16 Minggu |         |
| 4/98  | 27        | 468,750.00    | 16 Minggu |         |
| 5/98  | 61        | 480,000.00    | 16 Minggu |         |
| 6/98  | 55        | 475,853.70    | 16 Minggu |         |
| 7/98  | 49        | 474,424.00    | 16 Minggu |         |
| 8/98  | 56        | 476,280.00    | 16 Minggu |         |
| 9/98  | 85        | 495,899.00    | 16 Minggu |         |
| 10/98 | 59        | 479,324.00    | 16 Minggu |         |
| 11/98 | 98        | 505,000.00    | 16 Minggu |         |
| 12/98 | 75        | 494,212.00    | 16 Minggu |         |
| 13/98 | 91        | 497,638.00    | 16 Minggu |         |
| 14/98 | 69        | 490,000.00    | 16 Minggu |         |
| 15/98 | 60        | 479,612.00    | 16 Minggu |         |
| 16/98 | 89        | 496,070.70    | 16 Minggu |         |
| 17/98 | 97        | 499,990.00    | 16 Minggu |         |
| 18/98 | 84        | 495,880.00    | 16 Minggu |         |
| 19/98 | 92        | 498,422.00    | 16 Minggu |         |
| 20/98 | 90        | 496,854.00    | 16 Minggu |         |
| 21/98 | 87        | 495,956.00    | 16 Minggu |         |
| 22/98 | 36        | 470,988.00    | 16 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI HALA  
BEKOR 4, TAMAN PERTAMA, SILIBIN, MB IPOH**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 23/98 | 58        | 478,240.00    | 16 Minggu |         |
| 24/98 | 45        | 472,600.00    | 16 Minggu |         |
| 25/98 | 57        | 477,050.00    | 16 Minggu |         |
| 26/98 | 25        | 468,552.40    | 16 Minggu |         |
| 27/98 | 39        | 471,527.00    | 16 Minggu |         |
| 28/98 | 34        | 470,432.30    | 16 Minggu |         |
| 29/98 | 11        | 465,239.00    | 16 Minggu |         |
| 30/98 | 70        | 490,719.00    | 16 Minggu |         |
| 31/98 | 62        | 484,210.00    | 16 Minggu |         |
| 32/98 | 17        | 466,509.00    | 16 Minggu |         |
| 33/98 | 44        | 472,516.40    | 16 Minggu |         |
| 34/98 | 64        | 489,919.00    | 16 Minggu |         |
| 35/98 | 88        | 495,975.00    | 16 Minggu |         |
| 36/98 | 80        | 495,785.00    | 16 Minggu |         |
| 37/98 | 83        | 495,861.00    | 16 Minggu |         |
| 38/98 | 82        | 495,823.00    | 16 Minggu |         |
| 39/98 | 53        | 475,234.00    | 16 Minggu |         |
| 40/98 | 2         | 449,402.00    | 16 Minggu |         |
| 41/98 | 65        | 489,922.00    | 16 Minggu |         |
| 42/98 | 54        | 475,261.20    | 16 Minggu |         |
| 43/98 | 15        | 465,866.20    | 16 Minggu |         |
| 44/98 | 93        | 498,618.00    | 16 Minggu |         |
| 45/98 | 96        | 499,794.00    | 16 Minggu |         |
| 46/98 | 12        | 465,499.00    | 16 Minggu |         |
| 47/98 | 6         | 457,798.00    | 16 Minggu |         |
| 48/98 | 95        | 499,206.00    | 16 Minggu |         |
| 49/98 | 86        | 495,937.00    | 16 Minggu |         |
| 50/98 | 48        | 473,500.00    | 16 Minggu |         |
| 51/98 | 66        | 489,937.00    | 16 Minggu |         |
| 52/98 | 52        | 475,060.00    | 16 Minggu |         |
| 53/98 | 79        | 495,747.00    | 16 Minggu |         |
| 54/98 | 77        | 495,709.00    | 16 Minggu |         |
| 55/98 | 73        | 492,715.00    | 16 Minggu |         |
| 56/98 | 72        | 492,215.00    | 16 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI HALA  
BEKOR 4, TAMAN PERTAMA, SILIBIN, MB IPOH**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 57/98 | 78        | 495,730.00    | 16 Minggu |         |
| 58/98 | 81        | 495,804.00    | 16 Minggu |         |
| 59/98 | 16        | 466,208.20    | 16 Minggu |         |
| 60/98 | 71        | 491,717.00    | 16 Minggu |         |
| 61/98 | 41        | 471,843.00    | 16 Minggu |         |
| 62/98 | 46        | 472,643.20    | 16 Minggu |         |
| 63/98 | 21        | 467,951.40    | 16 Minggu |         |
| 64/98 | 26        | 468,685.60    | 16 Minggu |         |
| 65/98 | 24        | 468,372.00    | 16 Minggu |         |
| 66/98 | 47        | 473,258.20    | 16 Minggu |         |
| 67/98 | 51        | 474,852.80    | 16 Minggu |         |
| 68/98 | 40        | 471,674.80    | 16 Minggu |         |
| 69/98 | 68        | 489,999.00    | 16 Minggu |         |
| 70/98 | 35        | 470,749.70    | 16 Minggu |         |
| 71/98 | 23        | 468,183.00    | 16 Minggu |         |
| 72/98 | 32        | 470,155.40    | 16 Minggu |         |
| 73/98 | 30        | 469,452.20    | 16 Minggu |         |
| 74/98 | 67        | 489,989.00    | 16 Minggu |         |
| 75/98 | 37        | 471,037.20    | 16 Minggu |         |
| 76/98 | 1         | 444,950.00    | 16 Minggu |         |
| 77/98 | 43        | 472,365.40    | 16 Minggu |         |
| 78/98 | 20        | 467,765.00    | 16 Minggu |         |
| 79/98 | 94        | 499,010.00    | 16 Minggu |         |
| 80/98 | 9         | 465,019.00    | 16 Minggu |         |
| 81/98 | 5         | 455,125.00    | 16 Minggu |         |
| 82/98 | 4         | 453,300.00    | 16 Minggu |         |
| 83/98 | 8         | 460,720.00    | 16 Minggu |         |
| 84/98 | 31        | 469,622.20    | 16 Minggu |         |
| 85/98 | 50        | 474,516.40    | 16 Minggu |         |
| 86/98 | 42        | 472,115.60    | 16 Minggu |         |
| 87/98 | 10        | 465,099.00    | 16 Minggu |         |
| 88/98 | 18        | 466,787.00    | 16 Minggu |         |
| 89/98 | 19        | 466,887.00    | 16 Minggu |         |
| 90/98 | 11        | 465,619.00    | 16 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI HALA  
BEKOR 4, TAMAN PERTAMA, SILIBIN, MB IPOH**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 91/98 | 7         | 457,901.00    | 16 Minggu |         |
| 92/98 | 13        | 465,502.35    | 16 Minggu |         |
| 93/98 | 29        | 469,148.20    | 16 Minggu |         |
| 94/98 | 63        | 488,532.06    | 16 Minggu |         |
| 95/98 | 38        | 471,301.60    | 16 Minggu |         |
| 96/98 | 28        | 468,876.60    | 16 Minggu |         |
| 97/98 | 22        | 468,003.00    | 16 Minggu |         |
| 98/98 | 33        | 470,399.00    | 16 Minggu |         |