



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MENAIK TARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MEDAN IPOH 6, MB IPOH**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0106/25**  
TARIKH TUTUP : **11/06/2025**  
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

NO FAIL : **F6/6/12/33/25**  
TARIKH PENJADUALAN : **11/06/2025**

AHLI JAWATANKUASA

  
1. **ROSIDAH BINTI SOHAMI**  
PEGAWAI PENILAIAN

  
2. **NOLIYANA BINTI RAMLI**  
PENOLONG PEGAWAI SENI BINA

| BIL    | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|--------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1/106  | 102       | 446,720.00    | 12 Minggu |         |
| 2/106  | 89        | 444,960.00    | 12 Minggu |         |
| 3/106  | 95        | 445,664.00    | 12 Minggu |         |
| 4/106  | 100       | 446,368.00    | 12 Minggu |         |
| 5/106  | 37        | 437,437.70    | 12 Minggu |         |
| 6/106  | 44        | 438,480.00    | 12 Minggu |         |
| 7/106  | 14        | 428,133.60    | 12 Minggu |         |
| 8/106  | 10        | 426,034.50    | 12 Minggu |         |
| 9/106  | 81        | 443,465.00    | 12 Minggu |         |
| 10/106 | 17        | 428,699.00    | 12 Minggu |         |
| 11/106 | 83        | 443,640.00    | 12 Minggu |         |
| 12/106 | 72        | 442,760.00    | 12 Minggu |         |
| 13/106 | 55        | 440,033.20    | 12 Minggu |         |
| 14/106 | 52        | 439,700.00    | 12 Minggu |         |
| 15/106 | 22        | 431,300.00    | 12 Minggu |         |
| 16/106 | 49        | 439,335.00    | 12 Minggu |         |
| 17/106 | 25        | 432,248.10    | 12 Minggu |         |
| 18/106 | 39        | 437,660.40    | 12 Minggu |         |
| 19/106 | 18        | 429,552.00    | 12 Minggu |         |
| 20/106 | 42        | 438,239.50    | 12 Minggu |         |
| 21/106 | 23        | 431,337.00    | 12 Minggu |         |
| 22/106 | 30        | 433,635.20    | 12 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MENAIK TARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MEDAN IPOH 6, MB IPOH**

| BIL    | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|--------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 23/106 | 16        | 428,548.00    | 12 Minggu |         |
| 24/106 | 20        | 430,437.00    | 12 Minggu |         |
| 25/106 | 71        | 442,584.00    | 12 Minggu |         |
| 26/106 | 12        | 427,274.00    | 12 Minggu |         |
| 27/106 | 60        | 440,880.00    | 12 Minggu |         |
| 28/106 | 5         | 420,523.20    | 12 Minggu |         |
| 29/106 | 73        | 442,848.00    | 12 Minggu |         |
| 30/106 | 75        | 443,024.00    | 12 Minggu |         |
| 31/106 | 78        | 443,200.00    | 12 Minggu |         |
| 32/106 | 80        | 443,376.00    | 12 Minggu |         |
| 33/106 | 62        | 441,360.00    | 12 Minggu |         |
| 34/106 | 70        | 442,496.00    | 12 Minggu |         |
| 35/106 | 54        | 439,920.00    | 12 Minggu |         |
| 36/106 | 66        | 441,840.00    | 12 Minggu |         |
| 37/106 | 68        | 442,320.00    | 12 Minggu |         |
| 38/106 | 50        | 439,440.00    | 12 Minggu |         |
| 39/106 | 46        | 438,960.00    | 12 Minggu |         |
| 40/106 | 93        | 445,314.00    | 12 Minggu |         |
| 41/106 | 90        | 444,996.00    | 12 Minggu |         |
| 42/106 | 76        | 443,094.00    | 12 Minggu |         |
| 43/106 | 105       | 449,257.00    | 12 Minggu |         |
| 44/106 | 92        | 445,310.00    | 12 Minggu |         |
| 45/106 | 29        | 433,597.90    | 12 Minggu |         |
| 46/106 | 53        | 439,869.00    | 12 Minggu |         |
| 47/106 | 94        | 445,488.00    | 12 Minggu |         |
| 48/106 | 99        | 446,192.00    | 12 Minggu |         |
| 49/106 | 63        | 441,437.00    | 12 Minggu |         |
| 50/106 | 26        | 432,738.00    | 12 Minggu |         |
| 51/106 | 4         | 418,800.00    | 12 Minggu |         |
| 52/106 | 9         | 425,000.00    | 12 Minggu |         |
| 53/106 | 3         | 417,122.00    | 12 Minggu |         |
| 54/106 | 7         | 424,389.00    | 12 Minggu |         |
| 55/106 | 8         | 424,489.00    | 12 Minggu |         |
| 56/106 | 1         | 411,810.00    | 12 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MENAIK TARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MEDAN IPOH 6, MB IPOH**

| BIL    | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|--------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 57/106 | 6         | 422,225.00    | 12 Minggu |         |
| 58/106 | 88        | 444,784.00    | 12 Minggu |         |
| 59/106 | 86        | 444,432.00    | 12 Minggu |         |
| 60/106 | 84        | 443,904.00    | 12 Minggu |         |
| 61/106 | 101       | 446,544.00    | 12 Minggu |         |
| 62/106 | 2         | 415,770.00    | 12 Minggu |         |
| 63/106 | 96        | 445,830.00    | 12 Minggu |         |
| 64/106 | 104       | 448,861.00    | 12 Minggu |         |
| 65/106 | 106       | 450,277.50    | 12 Minggu |         |
| 66/106 | 91        | 445,136.00    | 12 Minggu |         |
| 67/106 | 13        | 427,761.00    | 12 Minggu |         |
| 68/106 | 34        | 435,434.40    | 12 Minggu |         |
| 69/106 | 32        | 434,559.30    | 12 Minggu |         |
| 70/106 | 33        | 435,396.70    | 12 Minggu |         |
| 71/106 | 38        | 437,636.80    | 12 Minggu |         |
| 72/106 | 85        | 444,255.60    | 12 Minggu |         |
| 73/106 | 103       | 446,896.00    | 12 Minggu |         |
| 74/106 | 47        | 439,200.00    | 12 Minggu |         |
| 75/106 | 79        | 443,288.00    | 12 Minggu |         |
| 76/106 | 15        | 428,380.00    | 12 Minggu |         |
| 77/106 | 48        | 439,213.90    | 12 Minggu |         |
| 78/106 | 56        | 440,048.60    | 12 Minggu |         |
| 79/106 | 41        | 438,048.50    | 12 Minggu |         |
| 80/106 | 45        | 438,720.00    | 12 Minggu |         |
| 81/106 | 24        | 432,208.00    | 12 Minggu |         |
| 82/106 | 87        | 444,608.00    | 12 Minggu |         |
| 83/106 | 43        | 438,240.00    | 12 Minggu |         |
| 84/106 | 98        | 446,016.00    | 12 Minggu |         |
| 85/106 | 64        | 441,600.00    | 12 Minggu |         |
| 86/106 | 65        | 441,720.00    | 12 Minggu |         |
| 87/106 | 69        | 442,408.00    | 12 Minggu |         |
| 88/106 | 11        | 426,095.50    | 12 Minggu |         |
| 89/106 | 82        | 443,552.00    | 12 Minggu |         |
| 90/106 | 67        | 442,080.80    | 12 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**MENAIK TARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MEDAN IPOH 6, MB IPOH**

| BIL     | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|---------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 91/106  | 77        | 443,112.00    | 12 Minggu |         |
| 92/106  | 59        | 440,640.00    | 12 Minggu |         |
| 93/106  | 61        | 441,120.00    | 12 Minggu |         |
| 94/106  | 31        | 434,234.00    | 12 Minggu |         |
| 95/106  | 36        | 436,264.00    | 12 Minggu |         |
| 96/106  | 35        | 435,500.00    | 12 Minggu |         |
| 97/106  | 21        | 430,655.50    | 12 Minggu |         |
| 98/106  | 97        | 445,840.00    | 12 Minggu |         |
| 99/106  | 28        | 433,396.70    | 12 Minggu |         |
| 100/106 | 51        | 439,680.00    | 12 Minggu |         |
| 101/106 | 57        | 440,160.00    | 12 Minggu |         |
| 102/106 | 40        | 438,000.00    | 12 Minggu |         |
| 103/106 | 74        | 442,936.00    | 12 Minggu |         |
| 104/106 | 58        | 440,400.00    | 12 Minggu |         |
| 105/106 | 19        | 430,008.00    | 12 Minggu |         |
| 106/106 | 27        | 433,000.00    | 12 Minggu |         |