



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**PROGRAM BANDAR SELAMAT TAHUN 2025 - CADANGAN PEMASANGAN LALUAN PEJALAN KAKI,  
RAILING DAN BOLLARD SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN JELAPANG,  
IPOH.**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0123/25**  
TARIKH TUTUP : **04/07/2025**  
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

NO FAIL : **F5/9/1/19/2025**  
TARIKH PENJADUALAN : **04/07/2025**

AHLI JAWATANKUASA

1. **SHAFUL BAHRI BIN AZIZ**  
**JURUTERA**

2. **MOHD ZULHUSNI BIN MOHD MOKHTAR**  
**PENOLONG JURUTERA**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1/63  | 39        | 286,207.20    | 14 Minggu |         |
| 2/63  | 45        | 286,799.20    | 14 Minggu |         |
| 3/63  | 22        | 283,814.60    | 14 Minggu |         |
| 4/63  | 38        | 286,001.00    | 14 Minggu |         |
| 5/63  | 2         | 278,600.00    | 14 Minggu |         |
| 6/63  | 13        | 282,082.00    | 14 Minggu |         |
| 7/63  | 35        | 285,585.00    | 14 Minggu |         |
| 8/63  | 50        | 287,680.00    | 14 Minggu |         |
| 9/63  | 46        | 286,980.00    | 14 Minggu |         |
| 10/63 | 40        | 286,282.00    | 14 Minggu |         |
| 11/63 | 25        | 284,172.00    | 14 Minggu |         |
| 12/63 | 11        | 281,376.80    | 14 Minggu |         |
| 13/63 | 9         | 280,677.00    | 14 Minggu |         |
| 14/63 | 57        | 289,777.00    | 14 Minggu |         |
| 15/63 | 5         | 279,978.00    | 14 Minggu |         |
| 16/63 | 44        | 286,636.00    | 14 Minggu |         |
| 17/63 | 7         | 280,300.00    | 14 Minggu |         |
| 18/63 | 24        | 283,992.00    | 14 Minggu |         |
| 19/63 | 30        | 285,055.00    | 14 Minggu |         |
| 20/63 | 63        | 291,225.00    | 14 Minggu |         |
| 21/63 | 32        | 285,343.00    | 14 Minggu |         |
| 22/63 | 8         | 280,498.70    | 14 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**PROGRAM BANDAR SELAMAT TAHUN 2025 - CADANGAN PEMASANGAN LALUAN PEJALAN KAKI,  
RAILING DAN BOLLARD SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN JELAPANG,  
IPOH.**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 23/63 | 36        | 285,614.60    | 14 Minggu |         |
| 24/63 | 1         | 275,500.00    | 14 Minggu |         |
| 25/63 | 27        | 284,420.60    | 14 Minggu |         |
| 26/63 | 58        | 289,798.08    | 14 Minggu |         |
| 27/63 | 15        | 282,604.60    | 14 Minggu |         |
| 28/63 | 60        | 290,402.80    | 14 Minggu |         |
| 29/63 | 53        | 288,603.40    | 14 Minggu |         |
| 30/63 | 6         | 280,031.00    | 14 Minggu |         |
| 31/63 | 56        | 289,198.92    | 14 Minggu |         |
| 32/63 | 18        | 283,194.60    | 14 Minggu |         |
| 33/63 | 48        | 287,409.20    | 14 Minggu |         |
| 34/63 | 34        | 285,500.00    | 14 Minggu |         |
| 35/63 | 41        | 286,283.00    | 14 Minggu |         |
| 36/63 | 37        | 285,934.00    | 14 Minggu |         |
| 37/63 | 31        | 285,293.00    | 14 Minggu |         |
| 38/63 | 42        | 286,464.00    | 14 Minggu |         |
| 39/63 | 10        | 281,004.00    | 14 Minggu |         |
| 40/63 | 12        | 281,983.00    | 14 Minggu |         |
| 41/63 | 33        | 285,484.00    | 14 Minggu |         |
| 42/63 | 49        | 287,592.00    | 14 Minggu |         |
| 43/63 | 28        | 284,494.00    | 14 Minggu |         |
| 44/63 | 4         | 279,948.00    | 14 Minggu |         |
| 45/63 | 52        | 288,379.90    | 14 Minggu |         |
| 46/63 | 55        | 289,078.00    | 14 Minggu |         |
| 47/63 | 29        | 284,871.10    | 14 Minggu |         |
| 48/63 | 61        | 290,476.00    | 14 Minggu |         |
| 49/63 | 16        | 282,774.00    | 14 Minggu |         |
| 50/63 | 20        | 283,470.00    | 14 Minggu |         |
| 51/63 | 62        | 291,191.00    | 14 Minggu |         |
| 52/63 | 51        | 288,054.00    | 14 Minggu |         |
| 53/63 | 14        | 282,469.00    | 14 Minggu |         |
| 54/63 | 21        | 283,508.00    | 14 Minggu |         |
| 55/63 | 17        | 283,012.00    | 14 Minggu |         |
| 56/63 | 22        | 282,840.00    | 14 Minggu |         |



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**PROGRAM BANDAR SELAMAT TAHUN 2025 - CADANGAN PEMASANGAN LALUAN PEJALAN KAKI,  
RAILING DAN BOLLARD SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN JELAPANG,  
IPOH.**

| BIL   | KEDUDUKAN | HARGA/PERATUS | TEMPOH    | CATATAN |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 57/63 | 54        | 288,800.00    | 14 Minggu |         |
| 58/63 | 47        | 287,183.40    | 14 Minggu |         |
| 59/63 | 43        | 286,627.00    | 14 Minggu |         |
| 60/63 | 59        | 290,283.40    | 14 Minggu |         |
| 61/63 | 19        | 283,440.00    | 14 Minggu |         |
| 62/63 | 26        | 284,310.00    | 14 Minggu |         |
| 63/63 | 3         | 279,279.00    | 14 Minggu |         |