



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CONTRAK MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN C  
ZON D SEKITAR KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH BAGI TAHUN 2025**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0030/25**  
TARIKH TUTUP : **28/02/2025**  
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

NO FAIL : **F6/13/4/4/25**  
TARIKH PENJADUALAN : **03/03/2025**

AHLI JAWATANKUASA

1.   
MUHAMMAD FARIS BIN MOHD SABRI  
ARKITEK

2.   
FAZARUL AZRIN BIN SHAMSUDDIN  
PENOLONG PEGAWAI SENI BINA

BIL	KEDUDUKAN	HARGA/PERATUS	TEMPOH	CATATAN
1/108	29	-15.46	6 Bulan	
2/108	68	-14.12	6 Bulan	
3/108	8	-16.52	6 Bulan	
4/108	38	-14.88	6 Bulan	
5/108	41	-14.77	6 Bulan	
6/108	94	-10.36	6 Bulan	
7/108	10	-16.38	6 Bulan	
8/108	45	-14.60	6 Bulan	
9/108	13	-16.12	6 Bulan	
10/108	35	-15.03	6 Bulan	
11/108	54	-14.34	6 Bulan	
12/108	45	-14.60	6 Bulan	
13/108	44	-14.66	6 Bulan	
14/108	91	-11.45	6 Bulan	
15/108	3	-18.25	6 Bulan	
16/108	59	-14.22	6 Bulan	
17/108	49	-14.47	6 Bulan	
18/108	75	-13.73	6 Bulan	
19/108	69	-14.00	6 Bulan	
20/108	92	-11.24	6 Bulan	
21/108	67	-14.13	6 Bulan	
22/108	50	-14.46	6 Bulan	



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KONTRAK MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN C  
ZON D SEKITAR KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH BAGI TAHUN 2025**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA/PERATUS	TEMPOH	CATATAN
23/108	77	-13.60	6 Bulan	
24/108	52	-14.40	6 Bulan	
25/108	60	-14.20	6 Bulan	
26/108	36	-15.00	6 Bulan	
27/108	84	-12.47	6 Bulan	
28/108	89	-11.67	6 Bulan	
29/108	87	-12.05	6 Bulan	
30/108	2	-18.26	6 Bulan	
31/108	43	-14.72	6 Bulan	
32/108	78	-13.54	6 Bulan	
33/108	97	-8.95	6 Bulan	
34/108	93	-10.88	6 Bulan	
35/108	67	-14.13	6 Bulan	
36/108	83	-12.53	6 Bulan	
37/108	53	-14.37	6 Bulan	
38/108	28	-15.47	6 Bulan	
39/108	57	-14.27	6 Bulan	
40/108	55	-14.30	6 Bulan	
41/108	34	-15.24	6 Bulan	
42/108	30	-15.45	6 Bulan	
43/108	32	-15.41	6 Bulan	
44/108	73	-13.80	6 Bulan	
45/108	14	-16.00	6 Bulan	
46/108	79	-13.43	6 Bulan	
47/108	18	-15.65	6 Bulan	
48/108	54	-14.34	6 Bulan	
49/108	40	-14.80	6 Bulan	
50/108	25	-15.54	6 Bulan	
51/108	20	-15.62	6 Bulan	
52/108	26	-15.53	6 Bulan	
53/108	86	-12.21	6 Bulan	
54/108	31	-15.44	6 Bulan	
55/108	23	-15.58	6 Bulan	
56/108	21	-15.61	6 Bulan	



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KONTRAK MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN C  
ZON D SEKITAR KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH BAGI TAHUN 2025**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA/PERATUS	TEMPOH	CATATAN
57/108	46	-14.54	6 Bulan	
58/108	42	-14.74	6 Bulan	
59/108	65	-14.15	6 Bulan	
60/108	59	-14.22	6 Bulan	
61/108	24	-15.56	6 Bulan	
62/108	74	-13.75	6 Bulan	
63/108	7	-16.57	6 Bulan	
64/108	80	-12.96	6 Bulan	
65/108	17	-15.70	6 Bulan	
66/108	33	-15.25	6 Bulan	
67/108	15	-15.85	6 Bulan	
68/108	88	-11.89	6 Bulan	
69/108	78	-13.54	6 Bulan	
70/108	51	-14.44	6 Bulan	
71/108	11	-16.27	6 Bulan	
72/108	100	-5.15	6 Bulan	
73/108	96	-9.40	6 Bulan	
74/108	82	-12.65	6 Bulan	
75/108	50	-14.46	6 Bulan	
76/108	85	-12.27	6 Bulan	
77/108	58	-14.26	6 Bulan	
78/108	99	-5.88	6 Bulan	
79/108	95	-9.91	6 Bulan	
80/108	39	-14.86	6 Bulan	
81/108	90	-11.47	6 Bulan	
82/108	70	-13.96	6 Bulan	
83/108	44	-14.66	6 Bulan	
84/108	6	-17.04	6 Bulan	
85/108	27	-15.52	6 Bulan	
86/108	98	-7.67	6 Bulan	
87/108	12	-16.25	6 Bulan	
88/108	61	-14.19	6 Bulan	
89/108	5	-17.22	6 Bulan	
90/108	48	-14.40	6 Bulan	



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CONTRAK MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN C  
ZON D SEKITAR KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH BAGI TAHUN 2025**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA/PERATUS	TEMPOH	CATATAN
91/108	19	-15.63	6 Bulan	
92/108	64	-14.16	6 Bulan	
93/108	62	-14.18	6 Bulan	
94/108	72	-13.81	6 Bulan	
95/108	57	-14.27	6 Bulan	
96/108	81	-12.85	6 Bulan	
97/108	1	-19.24	6 Bulan	
98/108	22	-15.59	6 Bulan	
99/108	76	-13.61	6 Bulan	
100/108	63	-14.17	6 Bulan	
101/108	4	-17.87	6 Bulan	
102/108	16	-15.84	6 Bulan	
103/108	9	-16.41	6 Bulan	
104/108	47	-14.50	6 Bulan	
105/108	37	-14.94	6 Bulan	
106/108	56	-14.29	6 Bulan	
107/108	66	-14.14	6 Bulan	
108/108	71	-13.84	6 Bulan	