



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN
BENDAHARA (DARI PERSIMPANGAN JALAN LEONG BOON SWEE HINGGA KE BULATAN YEOH
HONG SENG)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0117/23**
TARIKH TUTUP : **11/10/2023**
PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

NO FAIL : **F6/6/14/73/23**
TARIKH PENJADUALAN : **11/10/2023**

AHLI JAWATANKUASA


1. **MOHD NAZIM BIN MOHAMED NOR**
ARKITEK LANDSKAP

2. **AHMAD HAFIF BIN SHAHRAMAN** 
PEN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
1/58	33	499,851.50	6 Minggu
2/58	34	500,005.00	6 Minggu
3/58	41	500,888.00	6 Minggu
4/58	44	501,681.00	6 Minggu
5/58	8	490,710.00	6 Minggu
6/58	3	485,805.00	6 Minggu
7/58	39	500,794.00	6 Minggu
8/58	10	492,200.00	6 Minggu
9/58	51	507,050.30	6 Minggu
10/58	58	541,725.00	6 Minggu
11/58	11	492,434.50	6 Minggu
12/58	43	501,653.00	6 Minggu
13/58	42	501,162.00	6 Minggu
14/58	12	492,655.40	6 Minggu
15/58	2	477,655.00	6 Minggu
16/58	9	491,240.00	6 Minggu
17/58	7	490,434.00	6 Minggu
18/58	32	499,789.00	6 Minggu
19/58	37	500,255.00	6 Minggu
20/58	36	500,250.00	6 Minggu
21/58	47	503,089.30	6 Minggu
22/58	26	498,250.80	6 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN
BENDAHARA (DARI PERSIMPANGAN JALAN LEONG BOON SWEE HINGGA KE BULATAN YEOH
HONG SENG)**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
23/58	46	502,740.00	6 Minggu
24/58	57	540,530.00	6 Minggu
25/58	50	506,050.30	6 Minggu
26/58	52	508,089.30	6 Minggu
27/58	16	495,409.00	6 Minggu
28/58	24	497,700.00	6 Minggu
29/58	40	500,805.60	6 Minggu
30/58	15	493,784.00	6 Minggu
31/58	21	497,421.00	6 Minggu
32/58	5	488,406.00	6 Minggu
33/58	14	493,034.00	6 Minggu
34/58	56	515,499.20	6 Minggu
35/58	38	500,521.00	6 Minggu
36/58	54	513,301.50	6 Minggu
37/58	30	499,029.00	6 Minggu
38/58	25	498,250.00	6 Minggu
39/58	4	486,864.50	6 Minggu
40/58	1	420,000.00	6 Minggu
41/58	28	498,706.50	6 Minggu
42/58	48	503,291.00	6 Minggu
43/58	55	515,483.00	6 Minggu
44/58	23	497,448.00	6 Minggu
45/58	22	497,432.00	6 Minggu
46/58	20	497,250.10	6 Minggu
47/58	18	496,934.00	6 Minggu
48/58	19	497,050.00	6 Minggu
49/58	31	499,571.50	6 Minggu
50/58	17	495,580.00	6 Minggu
51/58	29	498,800.00	6 Minggu
52/58	6	488,434.00	6 Minggu
53/58	45	502,620.00	6 Minggu
54/58	53	509,137.00	6 Minggu
55/58	27	498,338.00	6 Minggu
56/58	13	492,681.00	6 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN
BENDAHARA (DARI PERSIMPANGAN JALAN LEONG BOON SWEE HINGGA KE BULATAN YEOH
HONG SENG)**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
57/58	35	500,075.00	6 Minggu
58/58	49	505,380.00	6 Minggu