



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH TASEK, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH, PERAK**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0124/23**

NO FAIL : **F6/6/17/76/23**


TARIKH TUTUP : **13/10/2023**

TARIKH PENJADUALAN : **13/10/2023**

PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

AHLI JAWATANKUASA

1.   
MOHAMMAD RAZLIN BIN ROSLAN  
JURUTERA

2.   
MOHD FADZLY BIN SAADAN  
PENOLONG JURUTERA

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
1/125	103	337,930.20	4 Minggu
2/125	72	335,453.00	4 Minggu
3/125	114	338,810.10	4 Minggu
4/125	29	328,569.00	4 Minggu
5/125	96	337,459.00	4 Minggu
6/125	88	336,567.00	4 Minggu
7/125	69	335,217.00	4 Minggu
8/125	101	337,727.00	4 Minggu
9/125	40	331,081.00	4 Minggu
10/125	54	333,164.00	4 Minggu
11/125	119	340,703.00	4 Minggu
12/125	2	257,465.50	4 Minggu
13/125	113	338,800.00	4 Minggu
14/125	76	335,778.00	4 Minggu
15/125	51	332,985.00	4 Minggu
16/125	43	331,795.00	4 Minggu
17/125	52	332,991.00	4 Minggu
18/125	112	338,755.00	4 Minggu
19/125	79	335,898.00	4 Minggu
20/125	61	334,800.00	4 Minggu
21/125	35	330,300.00	4 Minggu
22/125	30	328,816.00	4 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH TASEK, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH, PERAK**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
23/125	71	335,362.00	4 Minggu
24/125	91	336,968.00	4 Minggu
25/125	86	336,433.00	4 Minggu
26/125	89	336,600.00	4 Minggu
27/125	92	337,000.00	4 Minggu
28/125	31	328,941.00	4 Minggu
29/125	26	328,227.00	4 Minggu
30/125	44	331,828.50	4 Minggu
31/125	107	338,217.00	4 Minggu
32/125	13	321,092.00	4 Minggu
33/125	67	335,120.70	4 Minggu
34/125	37	330,625.00	4 Minggu
35/125	19	324,659.00	4 Minggu
36/125	71	335,362.00	4 Minggu
37/125	109	338,400.00	4 Minggu
38/125	7	289,180.50	4 Minggu
39/125	78	335,818.00	4 Minggu
40/125	98	337,546.00	4 Minggu
41/125	87	336,443.00	4 Minggu
42/125	18	324,505.20	4 Minggu
43/125	56	333,750.00	4 Minggu
44/125	59	334,400.00	4 Minggu
45/125	12	320,076.00	4 Minggu
46/125	104	337,953.00	4 Minggu
47/125	9	313,956.00	4 Minggu
48/125	107	338,217.00	4 Minggu
49/125	47	332,080.00	4 Minggu
50/125	106	338,073.00	4 Minggu
51/125	57	333,809.00	4 Minggu
52/125	100	337,700.00	4 Minggu
53/125	108	338,280.00	4 Minggu
54/125	27	328,242.60	4 Minggu
55/125	36	330,368.00	4 Minggu
56/125	38	330,650.00	4 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH TASEK, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH, PERAK**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
57/125	22	326,108.80	4 Minggu
58/125	66	335,083.00	4 Minggu
59/125	62	334,810.60	4 Minggu
60/125	99	337,681.00	4 Minggu
61/125	49	332,580.00	4 Minggu
62/125	33	329,654.00	4 Minggu
63/125	110	338,525.00	4 Minggu
64/125	21	325,687.20	4 Minggu
65/125	25	327,190.00	4 Minggu
66/125	41	331,350.00	4 Minggu
67/125	121	366,810.30	4 Minggu
68/125	84	336,279.00	4 Minggu
69/125	14	321,712.00	4 Minggu
70/125	60	334,470.00	4 Minggu
71/125	53	333,008.00	4 Minggu
72/125	81	336,050.00	4 Minggu
73/125	68	335,150.00	4 Minggu
74/125	10	317,524.00	4 Minggu
75/125	95	337,325.00	4 Minggu
76/125	64	334,945.00	4 Minggu
77/125	39	330,892.00	4 Minggu
78/125	65	334,978.00	4 Minggu
79/125	85	336,310.40	4 Minggu
80/125	75	335,622.00	4 Minggu
81/125	122	369,945.00	4 Minggu
82/125	45	331,850.00	4 Minggu
83/125	83	336,262.00	4 Minggu
84/125	80	335,912.00	4 Minggu
85/125	63	334,908.00	4 Minggu
86/125	74	335,580.00	4 Minggu
87/125	3	280,659.75	4 Minggu
88/125	73	335,500.00	4 Minggu
89/125	118	339,917.00	4 Minggu
90/125	70	335,357.00	4 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH TASEK, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH, PERAK**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
91/125	11	318,440.00	4 Minggu
92/125	4	283,500.00	4 Minggu
93/125	5	286,340.25	4 Minggu
94/125	93	337,146.00	4 Minggu
95/125	111	338,573.00	4 Minggu
96/125	102	337,860.00	4 Minggu
97/125	50	332,652.00	4 Minggu
98/125	82	336,076.00	4 Minggu
99/125	32	329,274.80	4 Minggu
100/125	90	336,789.00	4 Minggu
101/125	58	333,935.00	4 Minggu
102/125	23	326,519.30	4 Minggu
103/125	1	237,890.60	4 Minggu
104/125	17	324,023.40	4 Minggu
105/125	77	335,810.50	4 Minggu
106/125	105	337,997.00	4 Minggu
107/125	48	332,415.80	4 Minggu
108/125	115	338,930.00	4 Minggu
109/125	120	353,355.00	4 Minggu
110/125	16	323,523.40	4 Minggu
111/125	34	329,892.00	4 Minggu
112/125	42	331,528.00	4 Minggu
113/125	24	326,620.00	4 Minggu
114/125	8	307,525.00	4 Minggu
115/125	94	337,311.00	4 Minggu
116/125	15	323,348.00	4 Minggu
117/125	55	333,551.00	4 Minggu
118/125	97	337,503.00	4 Minggu
119/125	123	373,485.00	4 Minggu
120/125	46	331,874.90	4 Minggu
121/125	6	286,908.30	4 Minggu
122/125	117	339,088.50	4 Minggu
123/125	116	338,931.00	4 Minggu
124/125	20	324,984.00	4 Minggu



PEJABAT DATUK BANDAR  
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH TASEK, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH, PERAK**

BIL	KEDUDUKAN	HARGA	TEMPOH
<b>125/125</b>	<b>28</b>	<b>328,256.00</b>	<b>4 Minggu</b>