



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LEBUH
PERUSAHAAN KLEBANG 3, KAWASAN PERINDUSTRIAN IGB, IPOH PERAK**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0115/23**

NO FAIL : **F6/6/19/78/23**

TARIKH TUTUP : **11/10/2023**

TARIKH PENJADUALAN : **11/10/2023**

PENDAFTARAN : **PKK & CIDB**

AHLI JAWATANKUASA

1. **HAIRUN BT HAMZAH**
PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

2. **MA'AZAN BIN MAHAMAD AJMI**
PEN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|-------|-----------|------------|----------|
| 1/62 | 43 | 732,615.00 | 6 Minggu |
| 2/62 | 39 | 730,188.80 | 6 Minggu |
| 3/62 | 60 | 751,283.90 | 6 Minggu |
| 4/62 | 44 | 732,725.00 | 6 Minggu |
| 5/62 | 5 | 711,305.00 | 6 Minggu |
| 6/62 | 45 | 733,476.00 | 6 Minggu |
| 7/62 | 62 | 775,260.00 | 6 Minggu |
| 8/62 | 54 | 740,346.00 | 6 Minggu |
| 9/62 | 7 | 713,450.00 | 6 Minggu |
| 10/62 | 13 | 716,945.00 | 6 Minggu |
| 11/62 | 29 | 724,902.50 | 6 Minggu |
| 12/62 | 36 | 728,325.00 | 6 Minggu |
| 13/62 | 8 | 714,883.60 | 6 Minggu |
| 14/62 | 10 | 715,747.00 | 6 Minggu |
| 15/62 | 16 | 717,818.00 | 6 Minggu |
| 16/62 | 35 | 727,695.70 | 6 Minggu |
| 17/62 | 53 | 738,940.00 | 6 Minggu |
| 18/62 | 34 | 727,650.00 | 6 Minggu |
| 19/62 | 19 | 719,464.90 | 6 Minggu |
| 20/62 | 21 | 719,900.00 | 6 Minggu |
| 21/62 | 51 | 736,110.00 | 6 Minggu |
| 22/62 | 4 | 709,806.00 | 6 Minggu |



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LEBUH
PERUSAHAAN KLEBANG 3, KAWASAN PERINDUSTRIAN IGB, IPOH PERAK**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|-------|-----------|------------|----------|
| 23/62 | 2 | 696,896.00 | 6 Minggu |
| 24/62 | 22 | 720,105.00 | 6 Minggu |
| 25/62 | 61 | 752,755.00 | 6 Minggu |
| 26/62 | 41 | 731,305.00 | 6 Minggu |
| 27/62 | 17 | 718,222.00 | 6 Minggu |
| 28/62 | 12 | 716,879.00 | 6 Minggu |
| 29/62 | 50 | 735,332.00 | 6 Minggu |
| 30/62 | 24 | 721,100.00 | 6 Minggu |
| 31/62 | 6 | 711,770.00 | 6 Minggu |
| 32/62 | 27 | 723,300.00 | 6 Minggu |
| 33/62 | 48 | 735,070.00 | 6 Minggu |
| 34/62 | 14 | 717,459.60 | 6 Minggu |
| 35/62 | 32 | 726,721.00 | 6 Minggu |
| 36/62 | 28 | 723,305.70 | 6 Minggu |
| 37/62 | 52 | 737,841.40 | 6 Minggu |
| 38/62 | 23 | 720,825.00 | 6 Minggu |
| 39/62 | 11 | 715,900.00 | 6 Minggu |
| 40/62 | 57 | 744,100.00 | 6 Minggu |
| 41/62 | 33 | 727,364.00 | 6 Minggu |
| 42/62 | 56 | 742,674.20 | 6 Minggu |
| 43/62 | 25 | 721,637.30 | 6 Minggu |
| 44/62 | 9 | 715,075.00 | 6 Minggu |
| 45/62 | 3 | 704,115.00 | 6 Minggu |
| 46/62 | 55 | 741,770.00 | 6 Minggu |
| 47/62 | 46 | 733,683.50 | 6 Minggu |
| 48/62 | 18 | 718,800.00 | 6 Minggu |
| 49/62 | 47 | 734,947.00 | 6 Minggu |
| 50/62 | 40 | 730,407.00 | 6 Minggu |
| 51/62 | 38 | 729,980.00 | 6 Minggu |
| 52/62 | 1 | 543,000.00 | 6 Minggu |
| 53/62 | 49 | 735,075.20 | 6 Minggu |
| 54/62 | 15 | 717,750.00 | 6 Minggu |
| 55/62 | 59 | 748,080.00 | 6 Minggu |
| 56/62 | 30 | 725,500.00 | 6 Minggu |



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN LEBUH
PERUSAHAAN KLEBANG 3, KAWASAN PERINDUSTRIAN IGB, IPOH PERAK**

| BIL | KEDUDUKAN | HARGA | TEMPOH |
|-------|-----------|------------|----------|
| 57/62 | 42 | 731,972.00 | 6 Minggu |
| 58/62 | 58 | 746,978.50 | 6 Minggu |
| 59/62 | 20 | 719,535.00 | 6 Minggu |
| 60/62 | 31 | 726,600.00 | 6 Minggu |
| 61/62 | 37 | 728,873.00 | 6 Minggu |
| 62/62 | 26 | 722,257.00 | 6 Minggu |