




NOTIS RALAT

Merujuk kepada Kenyataan Tender **T0012/23** yang disiarkan pada *14 Julai 2023 (Jumaat)* bertajuk CADANGAN PENAMBAHBAIKAN FASAD DAN MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BANGUNAN PEJABAT UTAMA MAJLIS BANDARAYA IPOH, JALAN SULTAN ABDUL JALIL, IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN, dimaklumkan **terdapat pindaan pada dokumen tender seperti lampiran berkepil** dan tarikh tutup tender telah dilanjutkan seperti berikut:

ASAL	PINDAAN
<p style="text-align: center;"><u>TARIKH TUTUP</u> 10 OGOS 2023 (KHAMIS) JAM 12.00 TENGAH HARI</p>	<p style="text-align: center;"><u>TARIKH TUTUP</u> DILANJUTKAN SEHINGGA 17 OGOS 2023(KHAMIS) JAM 12.00 TENGAH HARI</p>

Lain-lain maklumat dalam tender tersebut adalah tidak berubah. Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Perolehan, MBI di talian 05-2083370/3470. Kesulitan yang berlaku amat dikesali.


(SURIANI BINTI ISMAIL)
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN
MAJLIS BANDARAYA IPOH



مجلس بندر ايپوه

MAJLIS BANDARAYA IPOH

Jalan Sultan Abdul Jalil,
Greentown, 30450 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2015
CERT. NO. : QMS 03554

Telefon : 05-208 3333

Laman Web : www.mbi.gov.my

Bil (23)dlm.MBI V1/5/4/21 JLD. 2

16 Muharram 1445H

3 Ogos 2023

.....
(Cop Nama dan Alamat Syarikat)

Tuan,

**Tajuk : CADANGAN PENAMBAHBAIKAN FASAD DAN MEMBAIKPULIH
KEBOCORAN BANGUNAN PEJABAT UTAMA MAJLIS
BANDARAYA IPOH, JALAN SULTAN ABDUL JALIL, IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.**

No Tender : T0012/23

Perkara : Adenda No. 1

Adalah dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan terdapat pindaan pada seperti Lampiran Surat dan tuan/puan diminta untuk **menggantikan** dengan muka surat tersebut seperti yang telah dinyatakan.

3. Sehubungan itu tarikh tutup tender pada 10 Ogos 2023 (Khamis) akan **dilanjutkan** sehingga **17 Ogos 2023 (Khamis)**.

4. Bersama-sama ini disertakan surat akuan penerimaan Adenda no. 1 yang perlu ditandatangani oleh pihak penender sebagai bukti penerimaan dan perlu dikembalikan bersama dokumen tawaran yang telah lengkap diisi dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di **Tingkat 1, Unit Ukur Bahan & Perolehan, Majlis Bandaraya Ipoh** tidak lewat daripada **17 Ogos 2023 (Khamis)** pada atau sebelum jam **12.00** tengahari.

Sekian, harap maklum.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"IPOH BESTARI SEJAHTERA"

"IPOH BANDAR RAYA TERBERSIH 2023"

"IPOH BANDAR RAYA PINTAR DAN RENDAH KARBON 2030"

Saya Yang Menjalankan Amanah,


(SURIANI BT ISMAIL)

Pengarah Ukur Bahan dan Perolehan
Majlis Bandaraya Ipoh

"PERAK SEJAHTERA 2030"



Unit Ukur Bahan & Perolehan

Tingkat 1
Majlis Bandaraya Ipoh
Greentown
30450 Ipoh

Tarikh :

**Tajuk : CADANGAN PENAMBAHBAIKAN FASAD DAN MEMBAIKPULIH
KEBOCORAN BANGUNAN PEJABAT UTAMA MAJLIS
BANDARAYA IPOH, JALAN SULTAN ABDUL JALIL, IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.**

No Tender : T0012/23

Perkara : Adenda No. 1

Adalah saya/kami bernama(Nama Syarikat :..... telah
pun menerima dan mengambil kira **Adenda No. 1** di dalam harga tersebut.

Sekian, terima kasih

.....

Tandatangan Penender

.....

Nama

.....

Alamat dan Cop Syarikat

.....

Tarikh

Ruj. Kami : IP2140/KA/21/MBI

Tarikh : 2 Ogos 2023

Kepada : **PETENDER – PETENDER YANG BERKENAAN**

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN FASAD DAN MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BANGUNAN PEJABAT UTAMA MAJLIS BANDARAYA IPOH, JALAN SULTAN ABDUL JALIL, IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

- ADDENDA NO. 1

Adalah dengan segala hormatnya perkara di atas adalah di rujuk.

2. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat addenda kepada dokumen tender. Addenda adalah seperti berikut :


1.	Muka hadapan Volume 1 dan 2
2.	Senarai kuantiti New Works BILL No.4/1/7(ADD/1) - BILL No.4/7/7(ADD/1)
3.	Drawing List , Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/002- Add 1
4.	Schedule of Window, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/201 - Add 1
5.	Schedule of Window, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/202 - Add 1
6.	Façade Typical Detail, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/401 - Add 1
7.	Key Module Coding – Front Elevation, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/500 – Add 1
8.	Key Module Coding –Rear, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/555 V01 - Add 1
9.	Lukisan tender Pengarah dan Meeting Room Typical Opening, Drawing No: IP2140/KA/21MBI/TD/583– Add 1

3. Petender-petender hendaklah mengambil kira pindaan yang telah dinyatakan diatas dan menyertakan dokumen yang telah disertakan ini bersama dokumen tender kerana ia menjadi sebahagian daripada dokumen tender tersebut.

4. Segala kesulitan amat dikesali dan segala tindakan dan kerjasama dari pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, Terima Kasih.

Yang Benar,



Ar. Kuee Sheau Shyuan
Principal Architect

Kuee Architecture
No. 31A, Lorong Taman Ipoh 1,
Taman Ipoh Selatan,
31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.
Tel / Fax . 05-5412816